



# PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

## INFORMAÇÕES GERAIS

Município: SÃO MIGUEL DO ANTA

Projeto: MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Responsável Técnico: EMERSON PEREIRA ARAUJO

Nº CREA: 151073/D

Data: 16/05/2023

## ANEXO I - PLANILHA DE LOCALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Item	Rua	LUMINÁRIA			
		60W	80W	100W	145W
01	Rua_A	1			
02	Rua_B	6			
03	Beco_Bedeu	2			
04	Beco_Ovidio_Ferraz	3			
05	BR-482	8	14		
06	Estr._P_Barreira_e_Almaita		12		
07	Estr._P_Faz_Agua_Limpa_e_Fortuna	8			
08	Gabriel_Elias_Pereira		6		
09	João_Rodrigues_de_Lima		3		
10	José_Pereira_Lelis		4		
11	Oraida_Mendes_Castro		28		45
12	Ovidio_Ferraz			47	
13	Praça_Padre_Adalberto				14
14	Praca_Silvestre_Lopes_Faria_Reis				7
15	R._A	8			
16	R._Antonio_Joaquim_Pereira	3			
17	R._C	3			
18	R._D	14			
19	R._E	4			
20	R._Elias_Costa	8			
21	R._Fartura	4			
22	R._Jose_Leonardo_Da_Silva	6			
23	R._Santa_Catarina	3			
24	R.Duque de Caxias		2	8	
25	Rua_Antonio_Gomes_Barbosa	6		12	
26	Rua_Antonio_Joaquim_Pereira				9
27	Rua_do_Rosário	7	17		42
28	Rua_dos_Ipês	19			
29	Rua_José_Afro_de_Miranda	18			
30	Rua_Modesto_Lopes_de_Faria_Reis_Filho	19			
31	Rua_Nossa_Senhora_Aparecida	15			
32	Rua_Santa_Filomena	55			
33	Rua_Santa_Terezinha	2		24	
34	Rua_São_José				16
35	Rua_Sebastião_Pereira_Lelis	38			
36	Sagrado_Corações	4			
37	Travessa_Duque_de_Caxias	3			
38	Tv._Ovidio_Ferraz	4	2		
39	Tv._Sebastiao_Pereira_Lopes		4		
40	Fartura		42		
41	Novo		28		
42	Rua_Alameda_do_Bosque	1			
	<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>162</b>	<b>91</b>	<b>133</b>

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico